
Phases de l'étude Unité Prix (€ HT) Quantité Montant estimatif (€ HT)

                                             -    

Réunion de lancement Forfait                   1  -                                          
Recueil et analyse des données Forfait                   1  -                                          

Reconnaissance des ouvrages plan réseaux d'eaux usées et pluviales 
et établissement de fiches spécifiques

Forfait                   1  -                                          

Recherche de regard, découpe d'enrobé, réhausse de regard et 
reprise de l'enrobé, selon nécessité

Unité  PM -                                          

Etablissement de fiches spécifiques pour tous les points 
remarquables du réseau

Forfait                   1  -                                          

Dénombrement des rejets industriels Unité  PM -                                          

Diagnostic de la STEP et analyse des données d'autosurveillance Forfait                   1  -                                          

Rapport de phase 1 Forfait                   1  -                                          

Réunion de présentation phase 1 Forfait                   1  -                                          

                                             -    

Mesures de pollution en période de nappe haute Unité                   4  -                                          

Campagne de mesure de débits surversés ou transitant en nappe 
haute

Unité                15  -                                          

Mise en place d'un pluviomètre pour la durée de la campagne initiale Unité                   1  -                                          

OPTION 1 Prolongation de la campagne de mesures initiales de débits 
surversés ou transitant en nappe haute

Unité                15  -                                          

OPTION 2 Réinstallation d'une campagne de mesure de débits 
surversés ou transitant en nappe haute (si premières campagnes 
infructueuses)

Unité                15  -                                          

Campagnes de localisation des eaux parasites en période de nappe 
haute

Nuit                   2  -                                          

Campagnes de mesures physicochimiques Unité                   4  -                                          

Mesures IBGN en période d'étiage Unité                   2  -                                          

Mesures de débit Unité                   2  -                                          

Rapport de phase 2 Forfait                   1  -                                          

Réunion de présentation phase 2 Forfait                   1  -                                          

                                             -    

Curage du réseau préalable à l'ITV €/ml           2 400  -                                          
Plus-value pour transport et traitement des produits de curage €/T  PM -                                          
ITV du réseau (1000 ml supplémentaire seront réalisés par le 
Délégataire)

€/ml           2 400  -                                          

Tests à la fumée €/ml           4 000  -                                          

Tests au colorant Unité                50  -                                          

Rapport de phase 3 Forfait                   1  -                                          

Réunion de présentation phase 3 Forfait                   1  -                                          

                                             -    

Proposition et étude de scénarii Forfait                   1  -                                          
Impact du programme de travaux sur le prix de l'assainissement Forfait                   1  -                                          
Réunion d'échange avec le comité de pilotage Forfait                   1  -                                          

Rapport final phase 4 et synthèse Forfait                   1  -                                          

Réunion de présentation finale phase 4 Forfait                   1  -                                          

TOTAL 0,00

Fait à : Le :

Signature et cachet de l'entreprise :

Phase 3 : localisation précise des anomalies et solutions envisageables

Phase 4 : Schéma directeur, étude de scénarii

Phase 2 : campagnes de mesures et d'investigations

Phase 1 : Etats des lieux préliminaires et recueil de données

Commune de Régny
Département de la Loire

Etude diagnostique des réseaux d'assainissement collectif
et programmation de travaux

Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
 Valant Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Les quantités sont données à titre indicatif. Durant la réalisation de l'étude, les prix seront de traités de manière globale et forfaitaire. 
Les prix s'entendant toutes sujétions comprises; transport, logement, restauration, gardiennage, mise en sécurité, assurance, outillages etc.

Inventaire du patrimoine :
1 station d'épuration 
4 postes de relèvement des eaux usées
17 469 ml de canalisations, dont 15 ml de séparatif EP, dont 6 910 ml de séparatif EU, dont 9 998 ml de réseau unitaire, dont 546 ml de refoulement
728 branchements
424 regards
73 grilles et avaloirs
10 déversoirs d'orage
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